

Предлог измене Ценовника радова и услуга ЈП „Водовод“ Владичин Хан број 1545

На основу члана 22. Став 1. Тачка 11. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Сл.Гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024) и члану 39. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан, Надзорни Одбор ЈП „Водовод“ Владичин Хан усвојио је Ценовник радова и услуга број 1545 на седници одржаној дана 27.05.2025. године.

Садашње цене пружања радова и услуга које ЈП „Водовод“ Владичин Хан фактурише корисницима и трећим лицима након извођења радова и пружања услуга утврђене су доношењем Ценовника радова и услуга на који је дата сагласност од стране Оснивача доношењем решења о давању сагласности на исти, дана 01.09.20219. године и од тада ове цене нису мењане.

Измена ценовника производа и услуга је неопходна из следећих разлога:

1. Значајно повећање цена материјала и опреме (цеви, вентили, арматуре, грађевински материјал и др.) које се користе приликом извођења водоводних и канализационих радова;
2. Раст цена енергената и горива, што директно утиче на трошкове извођења теренских радова;
3. Повећање трошкова рада и усклађивање са изменама Закона о раду и минималне цене рада у Републици Србији;
4. Потребна усклађивања са тржишним условима и реалним ценама сличних услуга у региону;
5. Одржавање ликвидности и могућност за даљи развој и улагања у опрему, механизацију и капацитете;

Променом висине поменутих цена обезбедила би се реална тржишна вредност за радове и услуге које пружа наше предузеће, уз очување квалитета и економске одрживости. Такође би се створили предуслови за усклађеност будућег пословања предузећа сходно пројекцијама Програма пословања предузећа за 2025. годину, а све у циљу остварења пословне добити као позитивне разлике између прихода и расхода.

У прилогу Вам достављамо Ценовник радова и услуга број 1545 од 27.05.2025. године, ради даљег разматрања и усвајања.

ЈП „Водовод“ Владичин Хан





Јавно предузеће
за водоснабдевање и канализацију
"ВОДОВОД"
Бр. 1545
26. 05. 2025 год.
ВЛАДИЧИН ХАН

ПИБ: 106705866
МБ : 20663901
Текући рачуни:
160-339609-40
205-160826-88

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД
ВЛАДИЧИН ХАН, ВЛАДИКЕ ПАЈСИЈА ББ

17510 Владичин Хан, ул. Владике Пајсија бб, тел/факс: 017/473-903, e-mail: vodovodhan@yahoo.com

CENOVNIK
Radova i usluga

CENOVNIK**Radova i usluga**

Red. broj	Vrsta usluge <i>Zemljani i betonsko-armirački radovi</i>	Jed. mere	Cena (dinara)
1.	Ručni iskop zemlje IV kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m, dubine do 1,5m	m ³	4.200,00
2.	Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m, dubine do 1,5m	m ³	3.150,00
3.	Ručni iskop II i I kategorije rov širine 0,6 - 1m, dubine do 1,5m	m ³	2.180,00
4.	Ručni iskop zemlje IV kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m sa podzemnim instalacijama, dubine do 1,5m	m ³	5.300,00
5.	Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalski rov širine 0,6 – 1 m sa podzemnim instalacijama, dubine do 1,5m	m ³	4.130,00
6.	Ručni iskop II i I kategorije rov širine 0,6 - 1m sa podzemnim instalacijama, dubine do 1,5m	m ³	2.950,00
7.	Ručni iskop zemlje IV kategorije u širokom otkopu sa razupiranjem preko 1,5m	m ³	5.400,00
8.	Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu sa razupiranjem preko 1,5m	m ³	4.750,00
9.	Ručni iskop zemlje II kategorije u širokom otkopu sa razupiranjem preko 1,5m	m ³	3.580,00
10.	Mašinsko zatrpavanje rova materijalom iz iskopa bez nabijanja	m ³	550,00
11.	Ručno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa bez nabijanja	m ³	680,00
12.	Ručno planiranje zemlje	m ²	170,00
13.	Ručno planiranje dna rova do određene nivelete	m ³	1.090,00
14.	Ručno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 20 cm	m ³	1.090,00
15.	Nabijanje materijala vibrožabom	m ²	115,00
16.	Ručni utovar zemlje	m ³	1.400,00

17.	Prevoz zemlje do 5 km daljine	m ³	1.200,00
18.	Ubacivanje peska u rov sa podbijanjem istog oko cevi	m ³	650,00
19.	Mašinsko sečenje asfalta	m	600,00
20.	Mašinsko sečenje betona	m	650,00
21.	Razbijanje i uklanjanje asfalta pikamerom	m ²	600,00
22.	Rušenje i uklanjanje nearmiranog betona	m ³	3.300,00
23.	Rušenje i uklanjanje armiranog betona	m ³	4.900,00
24.	Rušenje zidova od lomljenog kamena	m ³	1.300,00
25.	Utovar i odvoz razbijenog asfalta ili betona (šuta)	m ³	2.600,00
26.	Crpljenje vode električnom pumpom	sat	1.500,00
27.	Crpljenje vode benzinskom pumpom	sat	1.500,00
28.	Ručno ugrađivanje betona	m ³	1.822,00
29.	Spoljna obrada betona	m ²	400,00
30.	Izrada oplata betonskih zidova	m ²	720,00
31.	Prevoz peska i šljunka ručnim kolicima	m ³	1.000,00
32.	Prevoz maltera i betona	m ³	2.000,00
33.	Skidanje kocke	m ²	350,00
34.	Skidanje behatona	m ²	350,00
35.	Ugrađivanje behatona na sloju peska	m ²	1.200,00
36.	Ugrađivanje kocke na sloju peska	m ²	1.700,00
37.	Obeležavanje trase i iskolčavanje iste i obeležavanje mesta ukrštanja sa nekim instalacijama	m	100,00
38.	Raščišćavanje terena duž trase cevovoda u širini od oko 2m	m	150,00
39.	Izrada drvenih prelaza preko rova, postavljanje potrebne ograde oko gradilišta i ostali radovi kojima se obezbeđuje siguran rad	m	50,00
40.	Ugradnja poklopca za lak saobraćaj	Kom.	4.150,00

41.	Ugradnja poklopca za težak saobraćaj	Kom.	6.150,00
42.	Izrada vodomerne šahte od armiranog betona 1,1x1,1x0,8m	Kom.	50.000,00
43.	Izrada vodomerne šahte od nearmiranog betona 1,1x1,1x0,8m	Kom.	40.000,00
44.	Izrada vodomerne šahte od pune masivne opeke 1,1x1,1x0,8m	Kom.	24.000,00
45.	Izrada vodomerne šahte od šupljeg bloka 1,1x1,1x0,8m	Kom.	24.000,00
46.	Izrada šahte na vodovodnoj mreži od armiranog betona	m ²	16.600,00
47.	Izrada šahte na vodovodnoj mreži od nearmiranog betona	m ²	14.200,00
48.	Izrada šahte na vodovodnoj mreži od pune masivne opeke	m ²	8.500,00
49.	Izrada šahte na vodovodnoj mreži od šupljeg bloka	m ²	8.500,00
50.	Izrada i ugradnja armirano-betonskog poklopca kružno-poprečnog preseka ø600mm/120mm	kom	5.000,00
51.	Probijanje zida debljine 15-25 cm za vodovodni priključak DN25	Otvor	1.500,00
52.	Probijanje zida debljine 25 cm za kanalizaciju DN110	Otvor	5.400,00
Red. broj	Vrsta usluge Montažni radovi	Jed. mere	Cena (dinara)
53.	Demontaža vodomera od ½" i ¾"	Komad	600,00
54.	Demontaža vodomera od 1" i 5/4"	Komad	1.000,00
55.	Demontaža vodomera od 6/4"	Komad	1.800,00
56.	Demontaža vodomera od 2"	Komad	1.800,00
57.	Demontaža ind.vodomera Ø80	Komad	2.500,00
58.	Demontaža kombinovanog vodomera Ø80	Komad	2.500,00
59.	Demontaža ind.vodomera Ø100	Komad	3.000,00
60.	Demontaža kombinovanog vodomera Ø100	Komad	3.000,00
61.	Montiranje novog/baždarenog vodomera od ½" i ¾"	Komad	1.000,00
62.	Montiranje novog/baždarenog vodomera od 1" i 5/4"	Komad	2.000,00
63.	Montiranje novog/baždarenog vodomera od 6/4"	Komad	3.800,00

64.	Montiranje novog/baždarenog vodomera od 2"	Komad	4.400,00
65.	Montiranje novog/baždarenog ind. vodomera Ø80	Komad	4.800,00
66.	Montiranje novog/baždarenog kombinovanog vodomera Ø80	Komad	5.000,00
67.	Montiranje novog/baždarenog ind. vodomera Ø100	Komad	5.600,00
68.	Montiranje novog/baždarenog kombinovanog vodomera Ø100	Komad	6.600,00
69.	Naknadno ugrađivanje nadgradnje ventila od ½" do 1"	Komad	605,00
70.	Naknadno ugrađivanje nadgradnje ventila od 5/4" do 2"	Komad	820,00
71.	Montaža fazonskih delova prečnika ø20 i ø25 (spojnica, poluspojnica, kolena, t-komada i sl.)	Komad	240,00
72.	Montaža fazonskih delova prečnika ø32, ø40 i ø50 (spojnica, poluspojnica, kolena, t-komada i sl.)	Komad	730,00
73.	Montaža fazonskih delova prečnika ø63 (spojnica, poluspojnica, kolena, t-komada i sl.)	Komad	940,00
74.	Montaža vodovodnih armaturta ø50 i ø65 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	4.200,00
75.	Montaža vodovodnih armaturta ø80 i ø100 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	6.200,00
76.	Montaža vodovodnih armaturta ø125, ø150 i ø175 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	7.200,00
77.	Montaža vodovodnih armaturta ø200 i ø225 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	8.200,00
78.	Montaža vodovodnih armaturta ø250 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	9.200,00
79.	Montaža vodovodnih armaturta ø300 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	10.200,00
80.	Montaža vodovodnih armaturta ø400 (ovalni i pljosnati ventili, vazdušni ventili, leptirasti zatvarači i sl.)	Komad	13.000,00
81.	Montaža livenih komada ø50 i ø65 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)	Komad	3.600,00
82.	Montaža livenih komada ø80 i ø100 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)	Komad	4.600,00
83.	Montaža livenih komada ø125, ø150 i ø175 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)	Komad	5.100,00
84.	Montaža livenih komada ø200 i ø225 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)	Komad	5.600,00
85.	Montaža livenih komada ø250 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)	Komad	6.100,00
86.	Montaža livenih komada ø300	Komad	6.600,00

	(OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)		
87.	Montaža liveinih komada ø400 (OP, EKS, FF, MDK, ZP flanša i sl.)	Komad	8.000,00
88.	Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø50, ø63 i ø75	Komad	2.100,00
89.	Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø90, ø110 i ø125	Komad	3.900,00
90.	Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø160, ø180 i ø200	Komad	4.700,00
91.	Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø225 i ø250	Komad	5.200,00
92.	Ugradnja dvodelnih obuhvatnih ogrlica za priključak Ø300 i ø350	Komad	6.400,00
93.	Ugradnja podzemnih hidranata od 80 mm	Komad	11.000,00
94.	Ugradnja podzemnih hidranata od 100 mm	Komad	12.000,00
95.	Ugradnja nadzemnih hidranata od 80 mm	Komad	11.500,00
96.	Ugradnja nadzemnih hidranata od 100 mm	Komad	12.500,00
97.	Ugradnja štanc kape za kućne priključke	Kom.	950,00
98.	Ugradnja štanc kape za ventile	Kom.	1.450,00
99.	Ugradnja teleskopske garniture za kućne priključke profila od ø20 do ø50, dubine do 1,2m	Kom.	2.500,00
100.	Ugradnja teleskopske garniture za ventile profila od ø65 do ø100, dubine preko 1,2m	Kom.	4.500,00
101.	Ugradnja teleskopske garniture za ventile profila većeg od ø100, dubine preko 1,2m	Kom.	6.000,00
102.	Ugradnja kumplung spojnice profila ø20 i ø25 (1/2" i 3/4")	Kom.	1.400,00
103.	Ugradnja kumplung spojnice profila ø32 i ø40 (1" i 5/4")	Kom.	2.000,00
104.	Ugradnja kumplung spojnice profila ø50, ø63 i ø75 (6/4", 2" i 2,5")	Kom.	2.900,00
105.	Ugradnja kumplung spojnice profila ø90, ø100 i ø125	Kom.	3.800,00
106.	Ugradnja kumplung spojnice profila ø160, ø180 i ø200	Kom.	4.900,00
107.	Ugradnja kumplung spojnice profila ø225, ø250 i ø300	Kom.	5.800,00
108.	Ugradnja kumplung spojnice sa priključkom profila ø63 i ø75 (2" i 2,5")	Kom.	3.40000
109.	Ugradnja kumplung spojnice sa priključkom profila ø90, ø100 i ø125	Kom.	4.300,00

110.	Ugradnja kumplung spojnice sa priključkom profila ø160, ø180 i ø200	Kom.	5.400,00
111.	Ugradnja kumplung spojnice sa priključkom profila ø225, ø250 i ø300	Kom.	6.300,00
112.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø50 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	4.000,00
113.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø63 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	5.000,00
114.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø75 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	6.000,00
115.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø90 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	7.000,00
116.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø110 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	8.000,00
117.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø125 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	9.000,00
118.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø160 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	10.000,00
119.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø200 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	11.000,00
120.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø225 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	13.000,00
121.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø250 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	15.000,00
122.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø300 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	18.000,00
123.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø350 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	21.000,00
124.	Ugradnja univerzalnih spojnice različitih tipova profila ø400 (maksifit, maksidaptor, akvafast, akvafast flanšadapter, ultragrip)	Kom.	24.000,00
125.	Postavljanje vodovodnih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od 1/2" do 1"	m	120,00
126.	Postavljanje vodovodnih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od 1" do 2"	m	200,00
127.	Postavljanje vodovodnih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od ø63 do ø110	m	400,00

128.	Postavljanje vodovodnih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od Ø110 do Ø225	m	900,00
129.	Postavljanje vodovodnih cevi duž iskopanog rova bez spojnog materijala, prečnika od Ø225 do ØN400	m	1.800,00
130.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø20, Ø25 i Ø32	Br. var.	1.500,00
131.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø40, Ø50 i Ø63	Br. var.	2.500,00
132.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø75 i Ø90	Br.var.	3.000,00
133.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø110 i Ø125	Br.var.	3.500,00
134.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø140, Ø150 i Ø160	Br.var.	4.500,00
135.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø180 i Ø200	Br.var.	5.500,00
136.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø225 i Ø250	Br.var.	6.500,00
137.	Elektrofuziono/čono zavarivanje vod.cevi i el.fitinga profila Ø280 i Ø315	Br.var.	7.000,00
138.	Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø110	m	400,00
139.	Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø125	m	500,00
140.	Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø160	m	900,00
141.	Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø200	m	1.200,00
142.	Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø250	m	1.500,00
143.	Postavljanje plastičnih kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø300	m	1.800,00
144.	Postavljanje korug. kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø110	m	400,00
145.	Postavljanje korug. kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø125	m	600,00
146.	Postavljanje korug. kanalizacionih cevi duž iskopanog rova Ø160	m	900,00
147.	Ugradnja gotovih armirano-betonskih elemenata Ø1000/1000	Komad	3.700,00
148.	Ugradnja gotovih armirano-betonskih elemenata Ø1000/600/900	Komad	2.560,00
149.	Ugradnja gotovih armirano-betonskih elemenata Ø1000/600/600	Komad	2.270,00
150.	Bušenje i sečenje armirano betonskih elemenata (otvor Ø100)	Otvor	1.550,00

151.	Bušenje i sečenje armirano betonskih elemenata (otvor Ø200)	Otvor	1.850,00
152.	Bušenje i sečenje armirano betonskih elemenata (otvor Ø200)	Otvor	2.150,00
Red. broj	Vrsta usluge Radno angažovanje radnika	Jed. mere	Cena (dinara)
153.	Rad vodoinstalatera	Rad. sat	950,00
154.	Rad kanalizatora	Rad. sat	1.200,00
155.	Rad fizičkog radnika	Rad. sat	710,00
156.	Radno angažovanje inženjera na terenu	Rad. sat	3.500,00
157.	Ispitivanje cevovoda na probni pritisak	m	250,00

Na sve stavke u cenovniku zaračunava se porez na dodatu vrednost predviđena zakonom o PDV-u .

Cenovnik stupa na snagu i primenjivaće se danom davanja saglasnosti od strane osnivača.

Osnivač je dao saglasnost dana _____.

JP Vodovod Vladičin Han



Snedra